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  富达路院区住院八楼室内拆除工程
采购需求
一、项目概述
[bookmark: _Toc217446095]本项目为富顺县中医医院富达路院区住院8楼室内拆除工程，面积约700平方米。
二、拆除施工方案：
 重要提示：拆除要在医院指挥下拆除，部分设施需要完整拆除，不得损坏。搬运货物不得损坏，因人为造成损坏的，按货物价值赔偿。
1、拆除内容：室内板材、室内实施、室内设备、供电线路、给排水管道等。施工人员不得拆除房屋结构及外墙。
2、搬运内容：设备库房搬运，报废设备搬运，后勤库房搬运等。
3、建筑垃圾清运，处理。
[bookmark: _Toc13830][bookmark: _Toc20805][bookmark: _Toc31188][bookmark: _Toc7061][bookmark: _Toc1157][bookmark: _Toc11415]4、拆除后，做好室内卫生。
5、室内隔墙拆除后，对墙体、柱子、樑、隔板进行局部修补。
三、项目技术要求
1、质量要求：按采购人的相关要求，实际现场情况拆除，做好地面PVC地板胶保护。
2、室内水管、氧气管、负压管在拆除时，按采购人要求、安全的情况下进行拆除。
3、室内医疗设施拆除，按医院设备科要求进行拆除，拆下的设备不得丢失。其他设施设备按医院后勤科要求拆除，拆下的设施设备不得丢失。
4、供电、照明系统拆除要在医院工作人员的指挥下安全进行拆除。
5、空调（天花机）按医院工作人员要求进行保留。
三、报价要求：
本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,维修工程为总包工程，不涉及增减量。
四、安全责任：
拆除工程在施工、运输等整个工程活动期间，所有安全责任均由施工方负责。
五：现场查看：
[bookmark: _GoBack]现场施工管道走向复杂，需现场查看。现场统一勘察时间：2024年 6 月 28 日 10时30分。
联系人：洪先生18990072448 肖先生：13018180300                    
[bookmark: _Toc16486][bookmark: _Toc3120][bookmark: _Toc4701][bookmark: _Toc1573][bookmark: _Toc24400][bookmark: _Toc2076]四、商务要求
1、工期要求：5天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。
2、服务要求：按相关规范及合同约定进行质保及售后服务。


